

Avtale om etablering og drift av fiskefelle i Etnevasstraget.

Partene som inngår i avtalen:

Fiskeridirektoratet
Fylkesmannen i Hordaland
Mattilsynet i Hordaland og Sogn og Fjordane
Hordaland Fylkeskommune
Direktoratet for Naturforvaltning
Oppdrettsnæringen i Sunnhordland-Hardanger
Hardangerfjord Villfisklag
Etne Elveigarlag

Denne avtale er å se på som en avtale mellom partene i Pilotprosjekt for Hardangerfjorden (*Partene kan benevnes som partnerskapet*). Partene er representert i Styringsgruppen for Pilotprosjekt Hardangerfjorden (SPH). SPH er oppdragsgiver og beslutningsorgan for avtalen.

Partene har oppnevnt et styre (fellestyret), som skal stå som ansvarlig for driften av fellen.

1. Intensjon

Intensjonen med avtalen er å:

- a. Hindre oppgang av rømt fisk i det nasjonale laksevasstraget i Etne.
- b. Teste ut effekt av oppgangsfelle.
- c. Gjennom et organisert og målrettet samarbeid gi svar på viktige kunnskapsmål (vedlegg 3)
- d. Bidra til forbedret kommunikasjon og sameksistens mellom oppdrettsnæring og villfiskinteresser i området.

For å oppnå intensjonene i avtalen skal det etableres og driftes en fiskefelle i Etnevasstraget.

2. Varighet

Avtalen har en varighet på tre, 3, sesonger frem til 1.11.2015.

3. Ansvars- og arbeidsfordeling i avtalen

Partene skal:

- Fullfinansiere oppbygging og drift av fiskefellen i Etnevasstraget iht. Vedlegg 2.
- Utnevne styre for fellen (fellestyret) etter forslag fra hver av partene.
- Partene utpeker leder for fellestyret fra oppdrettsnæringens kandidater.

I partnerskapet skal Etne Elveigarlag:

- Stå som lokal tiltakshaver av fiskefellen.
- Stå ansvarlig for å søke om nødvendige tillatelser for etablering av fiskefellen.



Det etableres et styre for fellen (Fellestyre), som skal fungere i hele prosjektperioden. Medlemmene har ingen faste vararepresentanter. Frafall erstattes av SPH, ved behov. Fellestyret skal

- Bestå av fem medlemmer hvorav to er fra forvaltningsenhetene, en fra Etne Elveigerlag og to fra oppdrettsnæringen.
- Representere Partene i prosjektet.
- Gjøre vedtak etter konsensusprinsippet.
- Treffe beslutning om teknologisk løsning for oppgangsfelle.
- Sikre at prosjektet drives i henhold til avtalen, inklusive økonomistyring og revisjon.
- Etablere en hensiktsmessig driftsorganisasjon, og ta aktiv del i oppfølgingen av prosjektet.
- Utarbeide en plan for hvordan kunnskapsmålene skal nås, og følge opp denne planen.
- Sikre fortløpende dokumentasjon og utgi årsrapport, der også forskningsresultat presenteres.
- Representere prosjektet utad.
- Vurdere, finansiere, innstille og følge opp eventuell følgeforskning.
- Avklare arbeidsgiver- og HMS-ansvar for røktingen av fellen.
- Rapportere løpende til SPH.

Styrets leder skal:

- Innkalle til møter minimum kvartalsvis og ellers ved behov.
- Lede styremøtene og sikre at vedtak har støtte hos partene.
- Sikre at det føres referat fra styrets arbeid.

4. Forskning

- SPH vedtar forskningsprosjekt etter Innstilling fra fellestyret.
- Naturlige samarbeidsparter for forskning er Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet
- Forskningsinstitusjonene rapporterer resultater til Fellestyret.

5. Eierskap

Eierskapet til fiskefellen tilligger fellestyret avtaleperioden. Fellens videre skjebne avgjøres av SPH. Et alternativ er at fellen kjøpes og drives videre av en forskningsinstitusjon. Hvis felles ikke skal drives videre må Partene ved fellestyret koste fjerning av fiskefellen

6. Økonomi

Partene skal finansiere etablering og drift av fiskefelle iht. Vedlegg 1 og 2 og står pro rata solidarisk ansvarlig for finansiering. Det tas forbehold om budsjettmessig dekning for partenes bidrag. Eventuell kompensasjon for merarbeid skal avtales særskilt med fellestyret når dette er relevant.

7. Opphør

- a. Avtalen er uoppsigelig i avtaleperioden. Unntaket er hvis Partene ved styret og Leverandør er enige om å terminere avtalen.
- b. Prosjektet mangler finansiering ut avtaleperioden og må avsluttes tidligere.

8. Tilslutning

Partene slutter seg til denne avtalen.

Dato: _____

Fiskeridirektoratet

Liv Holmefjord

Dato: _____

Fylkesmannen i Hordaland

Dato: _____

Mattilsynet i Hordaland og Sogn og Fjordane

Dato: 17 10 2012

Hordaland Fylkeskommune

J ER
E

Dato: _____

Direktoratet for Naturforvaltning

Dato: _____

Oppdrettsnæringen i Sunnhordaland

gerfjord Villfisklag

Dato: _____

Etne Elvelaglag

Vidar Børretzen



Jens
Led

[Handwritten signature]

Vedlegg 1

Etablering:

Fellestyret er ansvarlig for etablering og drift av fiskefelle i Etnevassdraget, herunder;

- avklare arbeidsgiver- og HMS-ansvar for røktingen av fellen
- avklare grunnspørsmål og retter, og inngå avtale med grunneiere og fiskerettsinnehavere.
- opparbeide nødvendige kartskisser
- kontakt inn mot leverandør av fiskefelle herunder også fellekonsept med eventuelle tilpassinger
- eventuell rapportering til offentlig forvaltning (forskningsinstitusjonen rapporterer sine resultat direkte til forvaltningen, i tillegg til Fellestyret)
- m.v.

Drift:

Fiskefellen i Etnevassdraget skal drives som følgende:

- Fellen skal stå i elven, som et minimum, i perioden 1. mars – 1. november.
- Fellen skal røktes daglig i hovedsesong, fra 1 mai – 1. oktober, og ved behov i de resterende periodene.
- Røkting av fellen skal bestå i;
 - Sjekk av fisk i låssettingsbur m.o.t. art, årsklasse, ca. vekt, lengde, k-faktor, lus og skjellprøver (driftsjournal godkjennes av styret)
 - Fortløpende journalføring av registreringer
 - Fjerning av eventuelt driv i fellen (stein, busker, trær ell.).
 - Løpende vedlikehold av felle

Eventuelle avvik skal rapporteres til fellestyret.

Driftstilskudd innbetales per halvår til kontonummer som angis av Fellestyret



Vedlegg 2

Etablering:

Investering	Fiskefelle	1.000.000 kr (selve fiskefellen med forankring m.v.)
	Registreringsutstyr	60.000 kr (datamaskin, håndlesere m.v.)
	Diverse kar og rør	50.000 kr (kar til hold av stamfisk + usikker fisk ved felle)
	<u>Diverse</u>	<u>100.000 kr</u>
	Totalt	1.210.000 kr
Finansiering	Havbruksnæringen	1.055.000 kr
	Hordaland FK	100.000 kr
	<u>Fiskeridirektoratet</u>	<u>55.000 kr</u>
	Totalt	1.210.000 kr

Midler til investering innbetales til kontonummer som angis av Fellestyret innen 30 dager etter at Avtalen er undertegnet.

Drift:

Driftsbudsjettet omfatter ordinær drift.

Årlig drift	Røkting av felle	300.000 kr (løpende drift av felle samt rapportering)
	Vedlikehold	50.000 kr (løpende vedlikehold)
	Administrasjon	50.000 kr (møter, regnskap, revisjon m.v.)
	<u>Diverse</u>	<u>40.000 kr</u>
	Totalt	440.000 kr
Årlig finansiering	Havbruksn. MiljøF.	220.000 kr (x 3 år = 660.000 kr)
	Fiskeridir.	50.000 kr (x 3 år = 150.000 kr)
	Direktoratet for NF	50.000 kr (x 3 år = 150.000 kr)
	Fiskeridepartementet	80.000 kr (x 3 år = 240.000 kr)
	<u>Hordaland FK</u>	<u>40.000 kr (x 3 år = 120.000 kr)</u>
	Totalt	440.000 kr (x 3 år = 1.320.000 kr)

Driftstilskuddet innbetales halvårsvis med forfall 15/1 og 15/7 etter faktura. Første tilskudd til drift innbetales til prosjektet innen 30 dager etter at fiskefelle er offisielt etablert.



Vedlegg 3

Partene er enige om følgende kunnskapsmål:

- A. Dokumentere oppgangsfelle som virkemiddel for å hindre oppgang av rømt laks.
- B. Få en mer presis oversikt på innslaget av rømt oppdrettslaks i Etne-elva generelt over en tre-års periode (rømmings-trykket i indikatorelv).
- C. Få mer presis oversikt over vektfordeling av rømt fisk, herunder hvor mye som er mulig gytefisk og hvor mye som ikke kommer til gyting (blank fisk).
- D. Få en mer presis oversikt over hvor stor andel av lokale / regionale rømminger som ender opp i elva og i fordeling av slik fisk iht til B.
- E. Få en mer presis oversikt over oppvandrende villaks og sjørørret i Etne vassdraget m.o.t. lengde, vekt, k-faktor, lusepåslag, skader, tidspunkt for oppvandring, fordeling mellom årsklasser m.v.
- F. Få mer oversikt på feilvandring av villfisk mellom elver.
- G. Dokumentere helsestatus vill- og oppdrettsfisk.
- H. Andre kunnskapsmål som styret måtte enes om.

Fellestyret har ansvaret for å planlegge for, og følge opp, at kunnskapsmålene nås. Avvik skal rapporteres til SPH.

